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Приложение 22
к Правилам взаимодействия
структурных подразделений
акционерного общества 
«Национальная компания
«ҚазАвтоЖол» при организации и
проведении закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания


ТИПОВАЯ ФОРМА
договора о закупках работ по разработке проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения____________________________________________

_________________					  «____» _____________ _______ г. (Место нахождения)

АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице___________________________, (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) с одной стороны и ____________________________________(полное наименование) именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Проектировщик, в лице________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) действующего на основании_________________________________________, (Устава, Положения и т.п.) с другой стороны, на основании Правил закупок товаров, работ и услуг АО «НК «ҚазАвтоЖол», утвержденных решением совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» № 36/17 от 26 апреля 2017 года (далее – Правила закупок) и протокола об итогах закупок способом тендера №_______________ от ___________ года, заключили настоящий Договор о закупках работ по разработке проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения ____________________________________________________ и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Определения
Для целей настоящего Договора, определения, приводимые ниже имеют следующие значения:
Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Проектировщиком, подразумевает текст собственно Договора, всех его приложений, а также все другие документы и соглашения Сторон, включая поправки, дополнительные соглашения, изменения, официальные сообщения, влияющие на условия Договора, его выполнение и стоимость. Положения применяемых правовых предписаний также являются частью договорных отношений Сторон и считаются частью Договора, регулирующей соответствующие отношения.
Заказчик - Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;
Проектировщик - юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;
Субподрядчик (субпроектировщик) - лицо, имеющее договор и (или) соглашение с Проектировщиком на выполнение части проектно-изыскательских работ по Договору;
Объект - участок автомобильной дороги, ___________, определенный Заказчиком для выполнения работ предусмотренных Договором;
Общая сумма Договора - общая сумма стоимости работ по настоящему договору, указанная Проектировщиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком;
Работы - все проектные и изыскательские работы, а также работы по проведению экспертиз проекта, которые необходимы для строительства Объекта, в т.ч. «под ключ», работы, предусмотренные настоящим Договором с соответствующими приложениями к нему, а также все дополнительные работы, связанные с корректировкойпроектно-сметной документаций, возникшие до начала реализации или в ходе строительства объекта;
ПИР – проектно-изыскательские работы;
ПСД – проектно-сметная документация; 
Срок проектирования (срок продолжительности работ) - срок, в течение которого Проектировщик должен завершить Работы по Договору;
Дни - календарные дни;
Месяц - календарный месяц.
График выдачи исходных данных - документ, составляемый в разрезе дней, который содержит информацию о сроках и обязательствах Заказчика по обеспечению Проектировщика исходными данными, необходимыми для исполнения Договора.
Неустойка – денежная сумма, начисляемая Заказчиком Подрядчику за нарушение договорных обязательств, в том числе штраф и/или пеня.
Электронный портал – единый электронный портал для предоставления технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации Заказчиком для проведения комплексной вневедомственной экспертизы Документации;
Личный кабинет – основной модуль Электронного портала приема технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации «www.epsd.kz», предназначен для автоматизированной подачи заявок и Документации Заказчиком.

2. Предмет Договора
2.1. Проектировщик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с его условиями и нормами, действующими на территории Республики Казахстан, а именно ______________________________ (далее - Работы) в объемы и сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора. 
2.2. Срок выполнения Работ устанавливается:
начало: «__» ______20__ года;
окончание: «__» ______20__года.
2.3. Неотъемлемой частью Договора являются: формы документов (обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата аванса), график производства Работ и задание на проектирование, план финансирования по месяцам, техническая спецификация, расшифровка-сметы затрат на ПИР и другие документы, необходимые для исполнения Договора.
2.4. Доля местного содержания в Работах составляет ___________% (. Расчет доли местного содержания производится согласно Единой методики расчета утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30 января 2015 года № 87 и предоставляется одновременно со счетом-фактурой и актами выполненных работ по итогам года. 




3. Стоимость Работ и форма оплаты
3.1. Форма оплаты – перечисление денег на расчетный счет Проектировщика.
3.2. Общая сумма Договора, составляет ______ тенге, в том числе НДС _____ тенге и включает в себя все затраты Проектировщика, включая стоимость всех расходов Проектировщика в связи с исполнением обязательств, принятых по Договору.
3.3. Все удорожания стоимости работ, возникающие в процессе исполнения обязательства Проектировщика по Договору в период действия Договора, относятся на счет Проектировщика, и Заказчиком не возмещаются.

4. Порядок расчетов
4.1. Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком по мере выделения финансирования из республиканского бюджета, путем перечисления на расчетный счет Проектировщика указанный в настоящем Договоре.
4.2. Заказчик выплачивает Проектировщику аванс (предоплату) в размере не более 30% от стоимости Работ, запланированных на текущий финансовый год или не более 10 % от Общей суммы Договора (в соответствии с условиями тендерной документации), после предоставления Проектировщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты) в виде:
1) банковской гарантии по возврату аванса (предоплаты), на сумму равную авансу, со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации или  
2) банковской гарантии по обеспечению исполнения Договора, на сумму равную авансу, но не менее 3 % (трех) от Общей суммы Договора, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации. 
Данное обеспечение предоставляется Проектировщиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.
Обеспечение возврата аванса (предоплаты) возвращается Проектировщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору.
Проектировщик имеет право после осуществления Заказчиком оплаты части выполненных Проектировщиком и принятых Заказчиком Работ, и удержания Заказчиком соответствующей части аванса(предоплаты), представить Заказчику изменение суммы обеспечения (возврата аванса(предоплаты) или обеспечения исполнения договора, на сумму, равную авансу), в части уменьшения обеспечения до суммы, равной сумме, неудержанной Заказчиком части аванса (предоплаты), при этом до суммы не менее 3% от Общей суммы Договора.
4.3. Проектировщик вправе отказаться от выплаты авансового платежа, путем направления в адрес Заказчика письменного отказа от получения аванса. 
4.4. При осуществлении авансового платежа Проектировщик должен использовать выплаченный аванс только на оплату расходов, требуемых для выполнения работ по Договору, заработную плату работников. При этом Проектировщик предоставляет на утверждение Заказчику график использования полученного аванса. Выполнение данного графика с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика (при отказе потенциального Проектировщика от аванса, данный пункт Договора не применим). 
4.5. В случае использования аванса Проектировщиком по нецелевому назначению Заказчик производит удержание суммы авансовых платежей, направленных не по назначению из обеспечения возврата аванса Проектировщика, предусмотренного п.4.2 настоящего Договора.
4.6. Промежуточные оплаты по Договору производится Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты фактического предоставления Проектировщиком Заказчику подписанных Сторонами отчета о выполненных работах в соответствии со расшифровкой-сметы затрат на ПИР, актов выполненных Работ (форма 2в), справки о стоимости выполненных Работ (форма 3кс), а также надлежащим образом оформленной счет-фактуры, вышеуказанные документы предоставляются до 20 числа отчетного месяца.
4.7. Окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней после получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы ПСД, предоставления технической части тендерной документации на подрядные работы, выполненной в соответствии с Приложением №2 к тендерной документации и подписанного Сторонами акта выполненных Работ с приложением, подписанных Сторонами, счет-фактуры и акта сверки взаиморасчетов. 
4.8. Заказчик в год завершения работ удерживает 5% от общей суммы договора из акта выполненных работ.
4.9. Удержанная сумма будет выплачена Проектировщику в течение 30 рабочих дней после завершения всех работ по Договору и получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. 
4.10. Заказчик производит оплату только неоспариваемых сумм, выставленных в счетах-фактурах. Заказчик вправе произвести любое удержание из обеспечения исполнения договора и/или сумм, подлежащих к оплате в случае наличия задолженности Проектировщика перед Заказчиком, возникших из неисполненных обязательств Проектировщика перед Заказчиком.

5. Обеспечение исполнения Договора 
5.1. Проектировщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 3% (трех процентов) от Общей суммы Договора или равном авансу, но не менее 3% (трех процентов) от Общей суммы Договора в виде:
- гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика;
- банковской гарантии, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации,
со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору. Расходы Проектировщика, связанные с предоставлением обеспечения исполнения Договора, являются исключительно затратами Проектировщика.
5.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора, в течение 10(десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору, которое подтверждается положительным заключением государственной экспертизы, а также после предоставления Проектировщиком обеспечения гарантии ликвидации возможных недоработок (недочетов, упущений), дефектов. 
5.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнение Проектировщиком договорных обязательств, повлекших расторжение Договора, Заказчик удерживает сумму внесенного обеспечения исполнения Договора в полном объеме, при этом Заказчик не обязан доказывать факт неисполнения обязательств и убытков

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1.в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора должен выдать задание на проектирование (на разработку или корректировку проектно-сметной документации);
6.1.2. в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора совместно с Проектировщиком утвердить график выдачи исходных данных;
6.1.3. оплатить Работы, выполненные Проектировщиком, в соответствии с условиями Договора;
6.1.4. в течении 15 дней с момента заключения договора с РГП «Госэкспертиза» оплатить услуги через модуль электронного портала «www.epsd.kz»;
6.1.5 обеспечивать постоянный (ежедневный) мониторинг хода комплексной вневедомственной экспертизы посредством Личного кабинета; 
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. осуществлять контроль и надзор над ходом и качеством выполняемых Работ, объема и сроков выполнения Работ согласно условиям Договора;
6.2.2. запрашивать у Проектировщика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;
6.2.3. вносить изменения и дополнения в график производства Работ по согласованию с Проектировщиком;
6.2.4. остановить Работы в случае обнаружения в ходе выполнения Работ допущенных отступлений от строительных норм и правил Республики Казахстан, а также требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ;
6.3. Проектировщик обязан:
6.3.1.  в течение 10 календарных дней после подписания Договора передать Заказчику на утверждение график производства Работ, в котором должны быть указаны:
a) сроки выполнения Работ с конкретными объемами ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости;
b) сроки прохождения соответствующих экспертиз проектно-сметной документации;
c) сроки получения согласований ПСД компетентными (уполномоченными) органами.
6.3.2. контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности, а также ежемесячно к первому числу представлять Заказчику отчет о ходе проектно-изыскательских работ;
6.3.3. провести геолого-разведочные работы с получением разрешения на разведку и утверждением запасов общераспространенных полезных ископаемых, выполнить работы по согласованию с землепользователями временного отвода земель с включением затрат на возмещение потерь и убытков и всех необходимых затрат, по переустройству и защите коммуникаций, не удовлетворяющих техническим условиям, с владельцами пересекаемых коммуникаций с получением технических условий, прочие технические работы по оформлению документов, согласований, решений и т.п. с уполномоченными территориальными органами по водному хозяйству, земельным комитетом, экологии, с акиматами области, города и районов;
6.3.4. устранить недостатки, при обнаружении в ПСД, внести соответствующие изменения (корректировка) и в случае необходимости получить положительное заключение государственной экспертизы;
6.3.5. мобилизовать работников, в соответствии с тендерной заявкой. В случае его замены, Проектировщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, в соответствии с Тендерной документацией. В данном случае Подрядчик представляет письменное обоснование о необходимости замены с приложением подтверждающих документов;
6.3.6. нести ответственность за технику безопасности при производстве Работ, и за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реализации проекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. 
6.3.7. выполнить Работы в срок, установленный настоящим Договором;
6.3.8. согласовать ПСД с Заказчиком;
6.3.9.  Предоставить готовую ПСД с положительным заключением государственной экспертизы; 
6.3.10. не передавать ПСД третьим лицам без письменного согласия Заказчика;
6.3.11. соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных, при выполнении Работ по Договору;
6.3.12. через каждые 15 (календарных) дней предоставлять Заказчику периодическую и систематическую отчетность о проделанной Работе согласно графику производства Работ;
6.3.13. в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, установленный Заказчиком, с даты получения уведомления о выявленных недостатках проектно-сметной документации устранить их за свой счет и своими силами;
6.3.14. письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ;
6.3.15.  Предоставить в установленные настоящим Договором сроки техническую часть тендерной документации на подрядные работы, выполненную в соответствии с Приложением №2 к тендерной документации (ВOQ, техническая спецификация, преамбула), при необходимости с переводом на английский язык.
6.4. Проектировщик имеет право:
6.4.1.  сдать Работы досрочно;
6.4.2.  требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора;
6.4.3. заключать договоры с субпроектировщиками без права передачи принятых обязательств по Договору третьим лицам (при этом наличие субпроектировщиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Проектировщиком, Заказчик не несет ответственность по обязательствам Проектировщика перед субпроектировщиками). При этом не допускается передача Проектировщиком субпроектировщикам на субпроектирование в совокупности более двух третей объема работ от общей суммы Договора.

7. Гарантия качества выполненных Работ
7.1. Проектировщик гарантирует качество выполненных Работ в течение 3 (трех) лет с даты получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы.
7.2. В течение 10 рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы Проектировщик обязан предоставить Заказчику обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период.
В качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период Проектировщик обязан предоставить Заказчику один из видов обеспечения:
1) обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в виде банковской гарантии на сумму 3%(три) от общей суммы Договора, со сроком действия равным гарантийному периоду, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации;
2) обеспечения исполнения Договора, в виде банковской гарантии на сумму 3%(три) от общей суммы Договора, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации. 
3) гарантийный денежный взнос в размере 3% от общей стоимости Договора, который вносится на банковский счет Заказчика.
Обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, возвращается по истечении гарантийного периода, в течение 30 календарных дней.
7.3. Проектировщик гарантирует, что Работы будут выполнены в соответствии с утвержденным Заказчиком Заданием на проектирование (архитектурно-планировочным заданием, техническими условиями) и в соответствии с требованиями международного стандарта системы проектно-сметной документации для строительства (СПДС), единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и строительными нормами Республики Казахстан (СН РК).
7.4. Проектировщик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

8. Порядок приемки выполненных Работ
8.1. Если Проектировщик выполняет свои обязательства с нарушением требований договорных документов, а также, если Проектировщик оказывается неспособным выполнить работу, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Проектировщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки. 
8.2. Перед направлением ПСД на государственную экспертизу, Проектировщик направляет Заказчику проектно-сметную документацию сопроводительным письмом для рассмотрения, к которому прилагается акт приема-передачи проектно-сметной документации для проверки.
8.3. Заказчик рассматривает проектно-сметную документацию течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения проектно-сметной документации на предмет:
8.3.1. наличия заключения соответствующих экспертиз, согласований, технических условий;
8.3.2. наличия необходимых согласований проектно-сметной документации компетентными (уполномоченными) государственными органами;
8.3.3. соответствие требованиям технического задания, нормам и стандартам РК, следования рекомендациям Технического и Научно-технического советов.
8.4. После рассмотрения проектно-сметной документации Заказчик:
8.4.1. в случае наличия каких-либо замечаний к проектно-сметной документации и/или отсутствия необходимых согласований и/или отсутствия заключения соответствующих экспертиз – письменно возвращает проектно-сметную документацию Проектировщику для доработки, с указанием замечаний и сроков их устранения;
8.4.2. в случае отсутствия у Заказчика каких-либо замечаний к проектно-сметной документации последняя направляется Заказчиком на прохождение государственной экспертизы с заключением соответствующего договора.
8.5. После получения положительного заключения государственной экспертизы принимает проектно-сметную документацию на бумажных носителях в 6 (шести) экземплярах и CD-носителях в 2(двух) экземплярах (в форматах Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF и т.д. по согласованию с Заказчиком), путем подписания, представленного Проектировщиком, акта приема-передачи проектно-сметной документации и затем акта выполненных Работ. 
8.6. Подписанием акта приема-передачи проектно – сметной документации, Проектировщик подтверждает передачу всех неимущественных прав в пользу Заказчика.

9. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]Ответственность Сторон
9.1. Проектировщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. 
9.2. В случае, если Проектировщик срывает утвержденный Заказчиком график производства работ, Заказчик по итогам года выставляет Проектировщику неустойку в размере 5 % от стоимости невыполненного объема работ. 
9.3. В случае, если Проектировщик срывает утвержденный Заказчиком план финансирования по месяцам, Проектировщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от суммы неосвоенных средств.
9.4. В случае если Проектировщиком не исполняются иные обязанности, предусмотренные п. 6.3. Договора, Проектировщику начисляется неустойка в размере 0,01% от общей суммы Договора с момента установления факта неисполнения обязательства и до момента устранения нарушения за каждый день неисполнения обязательства, но не более 3 % от общей суммы Договора.
9.5. В случае отказа Проектировщика от исполнения обязательств по Договору по причинам, не зависящим от Заказчика, Проектировщик обязан произвести возврат аванса в течение 30 рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления о возврате аванса, а также оплатить пеню в размере 0,1% от суммы аванса (предоплаты) за каждый день неправомерного пользования деньгами до возврата Проектировщиком аванса Заказчику.
9.6. Суммы неустойки, подлежащие оплате Проектировщиком в случаях, указанных в Договоре, оплачиваются последним в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления.
9.7. За несоблюдение сроков оплаты, установленных условиями Договора, и сроков возврата обеспечения исполнения Договора Заказчик уплачивает Проектировщику пеню в размере 0,01% от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки, но не более 1% от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы. Данный пункт не распространяется на обеспечение исполнения Договора, внесенное в виде банковской гарантии.
9.8. В случае нарушения проектировщиком исполнения договорных обязательств, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договоров, заключенных между Проектировщиком и Заказчиком, сумму штрафа, начисленную Проектировщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. При наступлении данного случая, Проектировщик обязан в течение 30(тридцати) дней восстановить сумму обеспечения исполнения договора.
При этом, в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Проектировщиком, обеспечение исполнения Договора Заказчиком не удерживается.
9.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору. Сумма пени и штрафов взыскивается сверх начисленной суммы убытков.
9.10. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реализации, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. В случае увеличения объемов работ, возникших в связи с ошибками (недоработками) проектно-сметной документации, Проектировщик обязан возместить стоимость таких работ Заказчику.
9.11. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.

10. Изменения и расторжение Договора
10.1. Изменение сроков выполнения Работ в части продления производится, если: 
10.1.1. Заказчик дает распоряжение на приостановку Работ;
10.1.2. иные обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ не по вине Проектировщика.
10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1. Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.
10.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон согласно условиям Договора.
10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:
10.4.1. нарушения Проектировщиком сроков начала выполнения Работ более чем на 15 рабочих дней с даты, предусмотренной в пункте 2.2. Договора, по причинам, не зависящим от Заказчика;
10.4.2. приостановления Проектировщиком Работ на срок свыше 7 рабочих дней;
10.4.3. несоблюдения Проектировщиком требований к качеству выполняемых Работ, предусмотренных условиями Договора;
10.4.4. не внесения Проектировщиком обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса, в сроки, предусмотренные Договором;
10.4.5. нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора (без предъявления Сторонами штрафных санкций, связанных с расторжением Договора);
10.4.6. выявления нарушений в проведенных процедурах закупок Работ;
10.4.7. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств по Договору.
10.5. Проектировщик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях: 
10.5.1. приостановления Заказчиком Работ на срок свыше 30 рабочих дней;
10.5.2. неоднократного (более 3-х раз) нарушения Заказчиком сроков осуществления расчетов за выполненные Работы.
10.6. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора за 15 календарных дней до момента расторжения. Проектировщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления/получения уведомления о расторжении Договора прекратить Работы. Договор считается расторгнутым по истечении 15 календарных дней с момента получения другой Стороной соответственного уведомления. При этом, Заказчик оплачивает Проектировщику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы.
10.7. В случае досрочного расторжения Заказчиком Договора Проектировщик отказывается от всех возможных претензий и обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или неустойку, возникшие в связи с досрочным расторжением Договора.
10.8. Внесение изменения в договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Проектировщика, по взаимному согласию сторон допускается:
10.8.1. в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
10.8.2. в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, и в план закупок; 
10.8.3. в случае, если Проектировщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках товаров, работ, услуг предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках товаров, работ, услуг;
10.8.4. в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;
10.8.5. в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров, работ, услуг в плане закупок;
10.8.6. в части уменьшения размера аванса (предоплаты) и порядка его удержания; 
10.8.7. в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам.
10.8.8. в части продления сроков действия Договора в случае отсутствия и/или изменения финансирования на соответствующий финансовый год, соразмерно задержке выплат со стороны Заказчика, с учетом п.4.6. настоящего Договора.


11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта, принятия актов государственных органов и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации. В этом случае Стороны освобождаются от ответственности на срок соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
11.2. В случае если Стороны не сообщат другой Стороне в течение 3 календарных дней о наступлении вышеуказанных событий, Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.
11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы ставят под угрозу возможность выполнения условий Договора, Заказчик уведомляет Проектировщика о приостановке Работ. Заказчик производит оплату Проектировщику стоимость объема Работ, выполненных до даты приостановки Работ, и продлевает срок выполнения Работ на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 календарных месяцев, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив другую Сторону за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, после чего Договор считается расторгнутым. При этом Заказчик оплачивает Проектировщику стоимость документально подтвержденного объема фактически выполненных на дату расторжения Договора Работ. Если размер авансового платежа превышает стоимость фактически выполненных Работ, такая разница составляет долг Проектировщика и должна быть возвращена Заказчику в течение 15 рабочих дней с момента расторжения Договора.

12. Порядок разрешения споров
12.1. Заказчик и Проектировщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
	Если в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Проектировщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в судебном порядке по месту заключения Договора.
12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту заключения Договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13. Заключительные положения
13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
13.2. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан и Правилами закупок. 
13.3. Все изменения Договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.
13.4. Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
13.5. Условия Договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
13.6. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, по телексу или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.
13.7. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления или вручено лично представителю другой Стороны.
13.8. В части неурегулированных настоящим Договором правоотношений Стороны руководствуются Правилами закупок. 
13.9. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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