Утверждено решением Правления Общества от «__» мая 2017 года, Протокол №___

Приложение 21
к Правилам взаимодействия структурных подразделений акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» при организации и проведении закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания


ТИПОВАЯ ФОРМА
договора о закупках работ по среднему/текущему ремонту автомобильной дороги республиканского значения_________________________________________________

_________________			«____» _____________ _______ г.
 (Место нахождения)

АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице___________________________, (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) __________________ действующего на основании_________________, (Устава, Положения и т.п.) с одной стороны и 
____________________________________(полное наименование поставщика - победителя тендера) именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице______________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) действующего на основании_________________________________________, (Устава, Положения и т.п.) с другой стороны, на основании Правил закупок товаров, работ и услуг АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее – Правила закупок), утвержденных решением совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» № 36/17 от 26 апреля 2017 года и протокола об итогах закупок способом тендера от ___________ года, заключили настоящий Договор о закупках работ по среднему/текущему ремонту _________________ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. [bookmark: _GoBack]Определения 
	Для целей настоящего Договора, термины, приводимые ниже имеют следующие значения:
Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, подразумевает текст собственно Договора, всех его приложений, а также все другие документы и соглашения Сторон, включая поправки, дополнительные соглашения, изменения, официальные сообщения, влияющие на условия Договора, его выполнение и стоимость. Положения применяемых правовых предписаний также являются частью договорных отношений Сторон и считаются частью Договора, регулирующей соответствующие отношения.
Заказчик - Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;
Представитель Заказчика - лицо, осуществляющее организацию, планирование, координацию, контроль за выполнением работ по среднему/текущему ремонту Объекта и приемке Объекта в эксплуатацию;
Подрядчик - юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;
Субподрядчик - лицо, имеющее договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);
Общая сумма Договора - общая сумма стоимости работ по настоящему договору, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком;
Объект - участок автомобильной дороги, ___________, передаваемый Заказчиком Подрядчику для выполнения работ предусмотренных Договором;
Участок - часть территории Объекта, отведенная для производства Работ;
Работы - деятельность по проведению среднего/текущего ремонта, имеющая вещественный результат;
Временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для производства Работ, которые возводятся, устанавливаются Подрядчиком на время производства Работ на Объекте и после завершения разбираются и вывозятся Подрядчиком;
Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и/или Субподрядчик используют при производстве Работ;
Оборудование – совокупность механизмов, приборов, приспособлений, дорожно-строительная техника и лаборатория Подрядчика и/или Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте для выполнения работ;
Срок продолжительности работ - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить Работы по Договору;
График производства работ - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит обобщенную информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по исполнению конкретных объемов работ по проекту, в физическом и денежном выражении;
График мобилизации Оборудования - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по обеспечению объекта техникой и оборудованием, необходимой для исполнения Договора;
Дни - календарные дни;
Месяц - календарный месяц;
Дефект - часть работ, выполненная с нарушением условий Договора и/ или нарушениями технологии производства работ;
Период устранения недоделок и дефектов - период времени, в течение которого Подрядчиком устраняются недоделки и дефекты, обнаруженные в процессе проверки выполненных работ;
Гарантийный период - период времени, в течение которого Подрядчик в случае возникновения дефектов должен исправить их за свой счет;
Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции;
РГУ Облжоллаборатория - представитель уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам (КАД МИР РК).

2. Предмет Договора
2.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по среднему/текущему ремонту автомобильной дороги республиканского значения _______________________ (далее - Работы) в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.
2.2. Под выполнением работ по настоящему Договору, понимается выполнение Подрядчиком среднего/текущего ремонта автомобильной дороги республиканского значения _______________________, предусмотренного технической спецификацией в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью Договора. 
2.3. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы, при условии соблюдения Подрядчиком условий выполнения Работ, а также всех обязательств Подрядчика по Договору.
2.4. Работы по Договору должны быть закончены в течение ____ месяцев с момента  начала производства работ, в соответствии с графиком производства работ, составленным Подрядчиком в соответствии с основным требованием по завершению определенных конструктивов и всех видов работ, указанным тендерной документации.
2.5. Неотъемлемой частью Договора являются: формы документов (обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса(предоплаты), обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период и отчета по местному содержанию), проект производства работ (ППР), техническая спецификация, сметный расчет, реестр основных единиц техники, план финансирования по месяцам и другие документы при наличии.
2.6. Подрядчик обязуется выполнить Работы за свой риск с использованием своих собственных материалов.
2.7. Подписанием Договора Подрядчик заявляет, что он готов осуществить выполнение Работ в соответствии с условиями технической спецификации и настоящего Договора.
2.8. Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание в размере ____ %. 
2.9. Подписанием настоящего Договора Подрядчик гарантирует использование выплаченных Заказчиком денежных средств на цели выполнения Работ по настоящему Договору, а также подтверждает соблюдение законодательства Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем и самостоятельно несет ответственность за его нарушение.

3. Стоимость Работ и форма оплаты
3.1. Форма оплаты перечисление, в национальной валюте РК тенге.
3.2. Общая сумма Договора в соответствии с тендерной заявкой составляет ______ тенге, в том числе НДС _____ тенге, и включает в себя все затраты Подрядчика, связанных с исполнением обязательств, принятых по Договору.
3.3. Все удорожания стоимости материалов и работ, возникающие в процессе производства Подрядчиком Работ по Договору, относятся на счет Подрядчика, и Заказчиком не возмещаются.
4. Порядок расчетов
4.1. Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком по мере выделения финансирования из республиканского бюджета, в тенге, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика указанный в настоящем Договоре.
4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс (предоплату) на эскроу - счет в размере не более 30% от Общей суммы Договора после предоставления Подрядчиком:
1) обеспечения возврата аванса (предоплаты) в виде банковской гарантий, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации 
	или
обеспечение исполнения Договора, на сумму равную авансу, но не менее 3% (трех) в виде банковской гарантии, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации;
2) трехстороннего договора по эскроу-счету. 
	В случае не предоставления трехстороннего договора на эскроу-счет оплата аванса(предоплаты) Заказчиком производится, не будет. 
Обеспечение возврата аванса (предоплаты) предоставляется Подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора и возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору.
Подрядчик имеет право после осуществления Заказчиком оплаты части выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, и удержания Заказчиком соответствующей части аванса(предоплаты), представить Заказчику изменение суммы обеспечения (возврата аванса(предоплаты) или обеспечения исполнения договора, на сумму, равную авансу), в части уменьшения обеспечения до суммы, равной сумме, неудержанной Заказчиком части аванса (предоплаты), при этом до суммы не менее 3% от Общей суммы Договора.
4.3. [bookmark: OLE_LINK1]Подрядчик вправе отказаться от выплаты авансового платежа, путем направления в адрес Заказчика письменного отказа от получения аванса в течении 10 дней. 
4.4. При осуществлении авансового платежа Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату Материалов, требуемых для выполнения работ по Договору, передислокацию Оборудования, заработную плату и выплату аванса привлекаемым Субподрядчикам. При этом Подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику график использования полученного аванса. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных Материалов, мобилизации Оборудования и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика и/или Представителя Заказчика (при отказе потенциального Подрядчика от аванса, данный пункт Договора не применим). 
4.5. В случае использования аванса Подрядчиком по нецелевому назначению Заказчик производит удержание суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, из обеспечения возврата аванса Подрядчика. 
4.6. Промежуточные оплаты по Договору производятся Заказчиком в течение 30 рабочих дней с даты фактического предоставления Подрядчиком Заказчику подписанных Сторонами акта выполненных работ с приложением счет-фактуры, справки о стоимости выполненных Работ (форма 3кс), оформленных по результатам ежемесячной промежуточной приемки Работ. При этом оплата производится с удержанием 5% (пяти процентов) от предъявленной к оплате суммы (которые будут оплачены в соответствии с пунктом 4.7 Договора) и с учетом пропорционального удержания выплаченного аванса (предоплаты).
4.7. Окончательный расчет в размере 5% (пяти процентов) от Общей суммы Договора производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию, после подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов и предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период.
4.8. Заказчик производит оплату только неоспариваемых сумм, выставленных в счетах-фактурах. Заказчик вправе произвести любое удержание из обеспечения исполнения договора и/или сумм, подлежащих к оплате в случае наличия задолженности, либо неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком.

5. Обеспечение исполнения Договора
5.1. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 3% (трех процентов) от Общей суммы Договора или равном авансу, но не менее 3% (трех)от Общей суммы договора, в виде:
- гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика;
 или
- в виде банковской гарантии, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Расходы Подрядчика, связанные с предоставлением обеспечения исполнения Договора, являются исключительно затратами Подрядчика.
5.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора, в течение 10(десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, которое подтверждается актом приемки Объекта в эксплуатацию, подписанным Сторонами в установленном порядке и предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период.
5.3. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств и неоплаты в установленные сроки предъявленных штрафов и/или начисленных неустоек, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора и/или сумм, подлежащих к оплате о закупках сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и/или возникших в связи с этим убытков. При наступлении данного случая, Подрядчик обязан в течение 30(тридцати) дней восстановить сумму обеспечения исполнения договора.
	При этом, в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком, обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается.
5.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств, повлекших расторжение Договора, Заказчик удерживает сумму внесенного обеспечения исполнения Договора в полном объеме, при этом Заказчик не обязан доказывать факт неисполнения обязательств и убытков.
5.5. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на обеспечение исполнения Договора до полного исполнения обязательств по Договору.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов при выполнении Работ;
6.1.2. беспрепятственного доступа к Объекту, дорожно-строительным материалам, используемым для работ на Объекте, с целью их лабораторного исследования и другим местам, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;
6.1.3. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;
6.1.4. вносить изменения и дополнения в график производства Работ;
6.1.5. извещать и предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям СНиП РК;
6.1.6. остановить Работы в целом или их части в случае невыполнения обязательств по Договору и обнаружения в ходе выполнения Работ допущенных отступлений от строительных норм и правил, сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ;
6.1.7. в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае нарушения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, а также систематического нарушения графика производства работ и требований нормативных документов;
6.1.8. при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать с Подрядчика стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей Подрядчику, при этом стоимость возникших дефектов, определяются путем оформления дефектного акта, на основании которого будет произведен расчет, в соответствии с утвержденной сметной документацией; 
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику (руководителю) и/или уполномоченному лицу по доверенности исходно-разрешительную документацию путем подписания соответствующего акта приема-передачи (при наличии исходной документации для передачи подрядчику);
6.2.2. производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
6.3. Подрядчик имеет право:
6.3.1. требовать от Заказчика оплаты Работ, выполненных в соответствии с условиями Договора;
6.3.2. заключать договоры с субподрядными организациями в соответствии с тендерной заявкой или с письменного согласия Заказчика и/или Представителя Заказчика, без права передачи принятых обязательств по Договору третьим лицам (при этом наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком, Заказчик не несет ответственность по обязательствам Подрядчика перед субподрядными организациями. Не допускается передача Подрядчиком субподрядчикам на субподряд в совокупности более двух третей объема работ (общей суммы Договора). При наличии на Объекте Субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. выполнить Работы качественно и своевременно в соответствии с условиями Договора, утвержденной в установленном порядке сметной (технической) документацией, требованиями строительных норм и правил и графика производства Работ;
6.4.2. письменно уведомлять Заказчика о неучтенных сметной документацией, технической спецификацией работах;
6.4.3. по итогам года одновременно со счетом-фактурой и последним в году сертификатом промежуточной оплаты предоставлять отчетность по местному содержанию в Работах с приложением подтверждающих документов. Расчет доли местного содержания производится согласно Единой методики расчета утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87;
6.4.4. обеспечить Объект всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями Договора, а также их транспортировку до Объекта в соответствии с представленной тендерной заявкой. Задействованное оборудование должно быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.). В случае необходимости Подрядчик вправе заменить требуемое количество единиц оборудования по согласованию с Заказчиком, при условии неизменности качественных и технических характеристик заменяемого оборудования. В данном случае Подрядчик представляет соответствующие обоснования о необходимости такой замены с приложением подтверждающих документов.
6.4.5. обеспечить на весь период работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика на все участки Работ, в любое время суток;
6.4.6. представить документы, по требованию Заказчика, подтверждающие качество материалов, применяемых при выполнении Работ;
6.4.7. обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на Объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;
6.4.8. обеспечить охрану выполненных работ, возведенных конструкций, материалов, оборудования и нести все риски, связанные с их гибелью, повреждением с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами, до момента передачи Объекта в эксплуатацию Заказчику;
6.4.9. обеспечить содержание Объекта, в том числе и зимнее за свой счет и полностью отвечать за технику безопасности на Объекте. В течение всего срока действия Договора, постоянно содержать все средства по управлению, организации, регулированию и контролю движения транспорта с момента принятия во владение Объекта до ввода его в эксплуатацию с целью обеспечения сохранности, безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта. Такая ответственность за текущее, аварийное и зимнее содержание существующей дороги действует независимо от того, прекращает Подрядчик Работы в течение зимнего периода или нет.  Подрядчик содержит территорию Объекта в чистоте, оперативно производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;
6.4.10. после подписания дефектного акта о выявленных недостатках Работ, уполномоченными лицами Сторон, и его получения Подрядчиком, безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте. В случае, отказа от подписания дефектного акта со стороны Подрядчика в течение 3 (трех) календарных дней, уполномоченное лицо Заказчика самостоятельно подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Подрядчику для устранения указанных недостатков в обязательном порядке;
6.4.11. безвозмездно устранить недостатки и дефекты в работах, выявленные Заказчиком, а также приемке Объекта в эксплуатацию, в сроки, установленные Заказчиком, а также приемочной комиссией;
6.4.12. письменно уведомить Заказчика о завершении выполнения Работ;
6.4.13. предоставить акты выполненных работ, справку о стоимости выполненных Работ (форма 3кс), подтверждающие выполнение Работ в полном объеме по Договору, исполнительно-техническую документацию по среднему ремонту Объекта Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала работы приемочной комиссии;
6.4.14. после сдачи Заказчику объекта в эксплуатацию, вывести с участка, принадлежащее Подрядчику Оборудование, за свой счет в течение 1 (одного) месяца;
6.4.15. осуществлять производственный контроль выполняемых им работ с обязательным представлением всех необходимых результатов контроля (замеры объемов работ, лабораторные заключения, геодезические замеры и другие документы, отражающие выполненный объем и подтверждающих качество выполненных работ);
6.4.16. вести исполнительную документацию, входного и операционного контроля и освидетельствования выполненных работ (акта скрытых и выполненных работ), промежуточной приемки работ;
6.4.17. отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика и/или убрать это лицо с объекта в течение 72 часов по требованию Заказчика указавшего причины такого решения, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;
6.4.18.  обеспечить Объект общим журналом работ и специальными журналами по отдельным видам работ и иным документами, обязательность наличия которых предусмотрена действующими СНиП РК; 
6.4.19. самостоятельно и в полном объеме нести все риски и ответственность, перед Заказчиком, связанные с убытками, удорожанием Работ или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности, здоровью своих работников и/или гибелью своих работников, возникших в течение и вследствие выполнения обязательств по Договору, а также за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов) и других лиц, выполняющих части работ в рамках настоящего Договора, на основании договоров с Подрядчиком;
6.4.20. нанять на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других, Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
6.4.21. в случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, осуществить работы по консервации незавершенного объекта за свой счет, обеспечив сохранность Объекта до передачи Заказчику.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору в установленные Договором сроки, Заказчик вправе:
7.1.1. в одностороннем порядке расторгнуть Договор;
7.1.2. удержать внесенное Подрядчиком обеспечение заявки на участие в тендере;
7.1.3.  начислить неустойку в размере 0,01% от суммы обеспечения с момента установления факта неисполнения обязательства и до момента устранения нарушения за каждый день неисполнения обязательства, но не более 3 % от общей суммы Договора.
7.2. В случае, если Подрядчик срывает утвержденный Заказчиком график производства работ, по итогам года Заказчик начисляет, а Подрядчик оплачивает неустойку в размере 5 % стоимости невыполненного объема работ. 
7.3. В случае, если Подрядчик срывает утвержденный Заказчиком план финансирования по месяцам Заказчик начисляет, а Подрядчик оплачивает неустойку в размере 5 % от суммы неосвоенных средств. 
7.4. В случае если Подрядчиком не исполняются обязанности, предусмотренные п. 6.4. Договора, Подрядчику начисляется неустойка в размере 0,01% от общей суммы Договора с момента установления факта неисполнения обязательства и до момента устранения нарушения за каждый день неисполнения обязательства, но не более 3 % от общей суммы Договора
7.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору по причинам, не зависящим от Заказчика, Заказчик удерживает обеспечение возврата аванса (предоплаты), а также начисляет Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы аванса (предоплаты) за каждый день неправомерного пользования деньгами до возврата суммы аванса, (пункт указывается, в случае выплаты Подрядчику аванса (предоплаты) в соответствии с условиями Договора).
7.6. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Заказчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников Сторон по Договору, а также третьих лиц в ходе исполнения Договора.
7.7. Суммы неустойки и задолженности, подлежащие оплате Подрядчиком в случаях, указанных в Договоре, оплачиваются последним в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления.
7.8. За несоблюдение сроков оплаты, установленных условиями Договора, и сроков возврата обеспечения исполнения Договора Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% (одной десятой процента) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% (трех процентов) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы. Данный пункт не распространяется на обеспечение исполнения Договора, внесенное в виде банковской гарантии. Заказчик освобождается от ответственности в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета.
7.9. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств и /или неоплаты в установленные сроки предъявленных штрафов и/или начисленных неустоек, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора и/или сумм, подлежащих к оплате о закупках сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и/или возникших в связи с этим убытков. При наступлении данного случая, Подрядчик обязан в течение 30(тридцати) дней восстановить сумму обеспечения исполнения договора.
7.10. Заказчик несет ответственность только за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение Работ.
7.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору. Сумма пени и штрафов взыскивается сверх начисленной суммы убытков.
7.12. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.

8. Порядок приемки промежуточных Работ 
и окончательная приемка Работ
8.1. Промежуточная приемка Работ производится по фактически завершенным промежуточным Работам.
8.2. 	Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ, счет-фактуру, справку о стоимости выполненных Работ (форма 3кс), Сертификат промежуточной оплаты, согласованный с РГУ Облжоллаборатория не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца. Акт освидетельствования скрытых работ в обязательном порядке подписывается Заказчиком и/или уполномоченным лицом Заказчика и Подрядчика, а также представителями эксплуатирующей организацией и РГУ «Облжоллаборатория». В отдельных случаях Акт скрытых работ также подписывается: Субподрядчиком – при выполнении работ Субподрядчиком;
8.2.1. Заказчик рассматривает и подписывает представленные Подрядчиком акты приемки выполненных Работ и справки о стоимости выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения. В случае отказа от их подписания Заказчик направляет Подрядчику письменное мотивированное объяснение и указывает на недостатки в промежуточных актах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков акты приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются.
8.2.2. Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком актов приемки выполненных Работ и справок о стоимости выполненных Работ.
8.3. Окончательная приемка Работ производится после завершения всех Работ, предусмотренных Договором.
8.3.1. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направляет Заказчику уведомление об окончании Работ.
8.3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения следующих документов:
- письменного уведомления об окончании Работ;
- актов приемки выполненных Работ и справки о стоимости выполненных Работ, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора;
назначает приемочную комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию и не позднее 7 (семи)/ 5(пяти) рабочих дней до начала приемочных процедур письменно извещает всех членов комиссии о дате начала работы приемочной комиссии с письменным подтверждением о получении данного извещения членами комиссии.
8.3.3. При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ, комиссия подписывает акт приемки Объекта в эксплуатацию.
8.3.4. Датой завершения Работ и началом исчисления гарантийного срока считается дата подписания Сторонами акта приемке Объекта в эксплуатацию (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ).
8.3.5. В случае обнаружения приемочной комиссией дефектов и недостатков, впоследствии устраненных Подрядчиком, датой завершения Работ считается дата устранения дефектов и недостатков.
8.3.6. Подписание членами комиссии акта приемки Объекта в эксплуатацию с замечаниями или особыми мнениями, а также без наличия документов, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, не допускается.
8.3.7. После даты подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, акты приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются и не оплачиваются.
8.3.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ и которые не могут быть исправлены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом.
8.3.9. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, до подписания заключения акта приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчиком должны быть проведены предварительные испытания оборудования за свой счет и при участии Заказчика. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.
8.4. Проверка качества используемых материалов производится РГУ «Облжоллаборатория» и/или Заказчиком и/или его представителем. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить, заверенные РГУ «Облжоллаборатория» документы, удостоверяющие качество материалов.

9. Гарантии по Договору.
9.1.На выполненные по настоящему Договору Работы Подрядчиком устанавливается Гарантийный период продолжительностью 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию. После завершения всех работ и приемки Объекта Подрядчик в течение 15 рабочих дней представляет Заказчику обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период.
9.1.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период Подрядчик обязан предоставить Заказчику один из следующих видов обеспечения:
1) обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в виде банковской гарантии на сумму 3%(три) от общей суммы Договора, со сроком действия равным гарантийному периоду, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации;
2) обеспечения исполнения Договора, в виде банковской гарантии на сумму 3%(три) от общей суммы Договора, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации. 
3) гарантийный денежный взнос в размере 3% от общей стоимости Договора, который вносится на банковский счет Заказчика.
Обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, возвращается по истечении гарантийного периода, в течение 15 рабочих дней.
9.2. Подрядчик гарантирует, что:
9.2.1.для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;
9.2.2.работы будут выполнены в соответствии с требованиями сметной документации, технической спецификации без дефектов, снижающих качество Работ. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащие необоснованные и несанкционированные изменения сметной документации, технической спецификацией признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки.
9.3.Подрядчик несет ответственность за дефекты в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного периода, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 
9.4. Течение гарантийного периода приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.
9.5. Если в течение Гарантийного периода выявится, что в выполненных Работах имеются дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Соответственно на этот период продлевается Гарантийный период на Работы в целом или ее часть. 
9.6. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.
9.7. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Подрядчика, РГП «Казахавтодор» и РГУ «Облжолраборатория». Результаты комиссионного обследования оформляются актом обследования, с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования, Заказчик подписывает акт обследования без Подрядчика. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписании акта обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.
9.8. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика обязан приступить к устранению дефектов, обнаруженных в пределах Гарантийного периода, за счет собственных материальных и финансовых средств. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком Объекта или результатов Работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.
9.9. Риск невозможности выполнения Работ, удорожания Работ и материалов, а также другие риски, возникшие в период исполнения обязательств по Договору, несёт Подрядчик.

10. Изменения и расторжение Договора
10.1. Изменение сроков выполнения Работ в части продления производится, если:
10.1.1. Заказчик письменно не разрешает пользоваться всеми участками объекта, что задерживает выполнение Работ;
10.1.2. Заказчик дает письменно распоряжение о приостановке Работ;
10.1.3. Заказчик несвоевременно производит авансовый платеж (предоплату) по Договору или задерживает финансирование работ, по причине отсутствия финансирования из республиканского бюджета;
10.1.4. имеют место форс-мажорные обстоятельства, в т.ч. погодные условия отличные от нормативных, при условии наличия в совокупности подтверждающих документов: в виде актов о приостановке работ, подписанных Заказчиком, записи в журнале производства работ о приостановке, справки с метеослужбы с учетом норм осадков, предусмотренных в регионе производства работ, повлекшие отставание Подрядчика от графика производства работ. При этом количество дней простоя будет равняться количеству дней продления срока выполнения работ по Договору. Срок продления выполнения работ по Договору может быть увеличен на срок больше чем срок простоя, но не более чем в 2 раза;
10.1.5 Заказчик обязал Подрядчика выполнить работы, не учтенные сметной документацией, стоимость которых превышает 6% от общей суммы договора
10.1.6.иные обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ не по вине Подрядчика.
10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1.4. Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств. 
10.3. Внесение изменений в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, по взаимному согласию Сторон допускается только в случаях, предусмотренными Правилами закупок при наступлении одного из нижеследующих условий:
1) - в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за работы указанной в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок на год, определенный для осуществления закупки;
3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках работ предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения работ, являющиеся предметом заключенного с ним договора о закупках товаров, работ, услуг;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах;
5) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;
6) в части уменьшения размера аванса (предоплаты) и порядка его удержания; 
7) Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. 
10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае существенных нарушений условий Договора Подрядчиком путем направления Подрядчику уведомления о расторжении Договора, при этом датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении, но не ранее 10 календарных дней с момента направления уведомления.
10.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
10.5.1. Подрядчик не обеспечил необходимую мобилизацию дорожно-строительной техники и оборудования, неоднократно срывает графики мобилизации Оборудования и производства Работ;
10.5.2. Подрядчик приостанавливает работы сроком более 28 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком и/или Представителем Заказчика;
10.5.3. Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком и в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком и Технадзора;
10.5.4. Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 84 дней;
10.5.5. Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
10.5.6. Заказчик не выплачивает Подрядчику суммы за выполненные работы больше 60 рабочих дней (данный пункт не применим в случае отсутствия финансирования из республиканског о бюджета);
10.5.7. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;
10.5.8. не внесения обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса (предоплаты) в сроки, указанные в Договоре;
10.5.9. представления Подрядчиком недостоверной документации при процедуре закупок Работ;
10.5.10. выявления нарушений в проведенных процедурах закупок Работ (без предъявления Подрядчиком, Заказчику понесенных убытков и расходов, связанных с расторжением Договора).
В случае отказа от исполнения Договора по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Подрядчику внесенное им обеспечение исполнения Договора.
10.5.11. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.
10.6. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления/получения уведомления о расторжении Договора прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. Договор считается расторгнутым с даты указанной в соответствующем уведомлении. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы за вычетом аванса(предоплаты), штрафов, неустоек и убытков Заказчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования об оплате долга или удержанию из обеспечения исполнения Договора.
10.7. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора. В данном случае Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
10.8. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
10.9. В случае досрочного расторжения Заказчиком Договора Подрядчик обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или неустойку, возникшие в связи с досрочным расторжением Договора. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, погодных условий, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта, принятия актов государственных органов, секвестирование бюджета и отсутствия финансирования и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации. В этом случае Стороны освобождаются от ответственности на срок соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
11.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность исполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно известить об этом другую Сторону с момента наступления такого обстоятельства.
11.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
11.4. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться, как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.
11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы ставят под угрозу возможность выполнения условий Договора, Заказчик уведомляет Подрядчика о приостановке Работ. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке Работ обеспечивает консервацию Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику стоимости объема Работ, выполненных до даты приостановки Работ, и продлевает срок выполнения Работ на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 60 (шестидесяти) календарных дней, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть Договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении Договора.
11.7. В случае досрочного расторжения Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы Работы, а Заказчик обязан выплатить Подрядчику стоимость документально подтвержденного объема фактически выполненных на дату расторжения Договора Работ.
11.8. Заказчик не несет ответственность за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения результатов Работ, выполненных Подрядчиком, до их полного завершения и передачи Объекта Заказчику.

12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по настоящему Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту заключения договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
12.3. Правом, подлежащим применению к Договору, является право Республики Казахстан.

13. Заключительные положения
13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2. Датой завершения обязательств по Договору является дата истечения гарантийного периода.
13.3. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, путем подписания дополнительного соглашения. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика.
13.4. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками, и Подрядчиком с Субподрядчиком. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения; в части продления сроков действия Договора в случае отсутствия финансирования на соответствующий финансовый год; в части изменения суммы аванса и его корректировки связанной с выполнением работ.
13.5. Все изменения Договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.
13.6. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью. 
13.7. Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
13.8. Условия Договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
13.9. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, по электронной почте или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.
13.10. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления или вручено лично уполномоченному представителю другой Стороны.
13.11. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
13.12. Во всем ином неурегулированном в настоящем Договоре, будут применяться положения Правил закупок и действующего законодательства Республики Казахстан. 

14. Адреса и реквизиты Сторон:



